

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia bytov a ambulancie v zdravotnom stredisku Rudňany	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Rudňany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Rudňany		
Projektant			
Zhotoviteľ	PROFIROB s.r.o.	51697360	
Spracoval	PROFIROB s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	17.5.2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 699,77	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 16 613,28	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV Dodávky 8 059,54	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 11 627,39	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 43 999,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 43 999,98	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 43 999,98 8 800,00	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 52 799,98	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie	
Pečiatka					